

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

V/v Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gói thầu: Cung cấp VTTB, mua bảo hiểm và thi công xây dựng công trình “Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu”

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-PCVT ngày 26/3/2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu: Cung cấp VTTB, mua bảo hiểm và thi công xây dựng công trình “Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu” thuộc công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Công ty Điện lực Vũng Tàu (Chủ đầu tư) xin thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Lạc Thành và Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Quang Vũ (Nhà thầu) để thực hiện gói thầu Cung cấp VTTB, mua bảo hiểm và thi công xây dựng công trình “Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu” với giá hợp đồng là: 9.368.795.730 đồng với thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày kể từ ngày khởi công.

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 09 giờ 30 phút ngày 27/3/2026, tại địa điểm: Công ty Điện lực Vũng Tàu - Số 60 Trần Hưng Đạo, Phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 15 Phần 3 của E-HSMT với số tiền là: 281.063.872 đồng (trong đó, Công ty TNHH Lạc Thành là 168.652.380 đồng và Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Quang Vũ là 112.411.492 đồng) và thời gian hiệu lực kể từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực (tùy điều kiện nào đến trước) cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 16/4/2026 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu./.

Nơi nhận:

- Ông Giám đốc (để báo cáo);
- Liên danh Công ty TNHH Lạc Thành và Công ty Cổ phần Dịch Vụ Xây Dựng Quang Vũ (để tham dự);
- Phòng KTAT (để tham dự);
- Lưu: VT, KHVT, NPHP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuyền

HCMPC\PHUCNPH(Nguyễn Phan Hiền Phúc) 26/03/202