

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Số: 90/QĐ-PCVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng

Gói thầu “Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu - MCT: VTU.D2605001

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/ TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/05/2025 của HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5677/QĐ-HCMC ngày 31/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-PCVT ngày 08/01/2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-EVNHCMTM ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Biên bản khảo sát thực trạng công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu.;

Căn cứ Khái toán dự toán sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-PCVT ngày 04/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu - MCT: VTU.D2605001;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-PCVT ngày 26/12/2025 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu - MCT: VTU.D2605001;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-PCVT ngày 11/02/2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu “Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu - MCT: VTU.D2605001;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-PCVT ngày 10/02/2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu SCL năm 2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-PCVT ngày 19/01/2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Công ty Điện lực Vũng Tàu làm chủ đầu tư;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 04/TCG ngày 10/02/2026; Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC số 07/TCG ngày 11/02/2026 của Tổ chuyên gia;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/02/2026 giữa Công ty Điện lực Vũng Tàu và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 11/02/2026 giữa Công ty Điện lực Vũng Tàu và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ thẩm định số 13/TTĐ ngày 12/02/2026;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình”, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2500604022-00.
- Tên gói thầu: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình.
- Giá gói thầu: 800.113.265 VND.
- Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Vũng Tàu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

Stt	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu (VND)	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có) (VND)	Giá trúng thầu (VND)	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh	0305423225	701.662.579	701.662.579	701.662.579	150 ngày	180 ngày (tạm tính)

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

Stt	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Công ty TNHH Xây dựng thương mại kỹ thuật Tiến Dũng	3502508924	Nhà thầu không đạt tại bước Đánh giá Kỹ thuật

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Lưu ý: Đối với hạng mục công việc “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có giá trị 410.517.478 VNĐ (đã bao gồm VAT)” sẽ ký hợp đồng sau khi Phương án kỹ thuật – Dự toán công trình được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng phòng Quản lý đầu tư và Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLĐT.S.



GIAM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuyền